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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»  





















Абакан 2026 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» на правах Заказчика приглашает заинтересованных лиц принять участие в закупке (процедуре отбора Контрагентов) в форме конкурса на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парк «Черногорский».  
1. Организатор закупки (Заказчик): общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии».
2. Место нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 47А, 2 эт., каб. 208.  Почтовый адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 47А, адрес электронной почты: uk.ikhakasii@yandex.ru, номер контактного телефона: 8 (3902) 250 500 (доб. 203, 221). 
3. Дата и время приема заявок: с 9.00 ч. 05.06.2026г. до 17.00 ч. (местного времени) 15.06.2026г. Время приема документов: с 9.00 ч. до 17.00 с техническим перерывом с 13.00 ч. до 14.00 ч. в рабочие дни.    
4. Сведения о максимальной цене договора:
	Наименование работ
	Стоимость работ по строительству ЛЭП-10 кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» (тыс. руб.), без НДС
	Норматив расходов Заказчика на осуществление строительного контроля (%)
	Итого стоимость услуг по строительному контролю (тыс. руб.), без НДС

	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Строительства ЛЭП-10 кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»
	31 532,39
	2,14
	674,79



	Наименование систем налогообложения участника конкурса
	Единица измерения
	Начальная максимальная цена договора
(НМЦД)

	1
	2
	3

	Участник, применяющий ОСНО
	
	

	НДС 22%
	тыс. руб.
	148,46

	Стоимость с учетом НДС (НМЦД22%)
	тыс. руб.
	823,25

	Участник, применяющий УСН и не являющийся плательщиком НДС
	
	

	Стоимость по упрощённой системе налогообложения (НМЦД без НДС)
	тыс. руб.
	674,79

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 5%
	
	

	НДС 5%
	тыс. руб..
	33,74

	Стоимость с учетом НДС 5% (НМЦД5%)
	тыс. руб.
	708,53

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 7%
	
	

	НДС 7%
	тыс. руб.
	47,24

	Стоимость с учетом НДС 7%(НМЦД7%)

	тыс. руб.
	722,03



5. Порядок приема заявок на участие в закупке (процедуре отбора Контрагентов): 
5.1. Заявка на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) с приложением документов, указанных в настоящей конкурсной документации, заверенных надлежащим образом (с указанием должности и ФИО лица, заверившего документы, и даты их заверения), подается прошитой в письменном виде за подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) по форме (Приложение №1 к настоящей конкурсной документации). К поданной заявке с документами прикладывается опись документов.
В случае, если заявка оформлена с отклонениями от требований настоящей конкурсной документации, соответствующая заявка не допускается к участию в конкурсе.   
5.2. Заявка на участие в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) с приложением документов предоставляется в запечатанном конверте, с указанием на нем наименования (ФИО для индивидуальных предпринимателей) участника конкурса, нарочно либо экспресс-почтой по месту нахождения Заказчика, указанному в настоящей конкурсной документации. 
5.3. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть с читаемым текстом на русском языке либо с приложением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.
5.4. Участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе подать только одну заявку на участие в любое время с момента начала приема заявок до времени окончания подачи заявок. Участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.  
5.5. Поступившая в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, заявка подлежит регистрации Заказчиком. Заявки, поступившие по истечении указанного срока, или в незапечатанном конверте (с повреждением конверта) отклоняются (не принимаются Заказчиком). Заказчиком выдается расписка в получении заявки с приложением документов (получении конверта) с указанием даты и времени его получения.
5.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) не подана ни одна заявка, конкурс (отбор Контрагентов) признается несостоявшимся. Заказчик вправе провести повторную процедуру по организации конкурса (отбору Контрагентов), или организовать закупку в иной конкурентной форме. 
5.7. Конкурсные заявки вскрываются комиссией по осуществлению закупок не позднее 3 (трех) дней после окончания срока приема заявок, указанного в конкурсной документации. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и оценивает их в соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не должен превышать 10 (десять) календарных дней со дня вскрытия конвертов.
5.8. В результате рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок на соответствие требованиям принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки (отбора Контрагентов) либо об отказе в допуске. 
5.9. Конкурс признается несостоявшимся, если по результатам рассмотрения заявок и оценки их на соответствие требованиям принято решение о несоответствии требованиям конкурсной документации всех заявок. 
5.10. Заявки, соответствующие требованиям конкурсной документации, далее оцениваются по критериям, установленным в конкурсной документации. 
5.11. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку заявок, соответствующих требованиям, по критериям, установленным в конкурсной документации.
5.12. Победителем конкурса признается участник, который в полной мере соответствует требованиям конкурсной документации.   
5.13. В случае, если требованиям конкурсной документации соответствуют несколько участников конкурса (набрали равное количество баллов (% соответствия)), победителем признается участник конкурса, чья заявка на участие поступила раньше.
5.14. Сумма значимости критериев и порядок подсчета баллов (% соответствия) определены в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации. 
5.15. Заявка участника отклоняется в следующих случаях:
1) участник закупки (отбора Контрагентов) не соответствует требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией; 
2) участником закупки (отбора Контрагентов) документально не подтверждено соответствие критериям, установленным конкурсной документацией;
3) документы участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) представлены не в полном объеме, не соответствуют требованиям конкурсной документации;
4) при проверке документов, представленных участником закупки (процедуры отбора Контрагентов), установлено (в том числе с использованием общедоступных источников), что сведения, содержащиеся в документах, не соответствуют действительности и/или являются противоречивыми.
5.16. Договор по результатам конкурса заключается с победителем не позднее чем через 10 (десять) календарных дней с даты подписания протокола комиссией по осуществлению закупок. 
5.17. Участники закупки, заявки которых были отклонены, уведомляются о результатах рассмотрения заявок в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня составления протокола комиссией по осуществлению закупок.
5.18. Любой участник конкурса (процедуры отбора Контрагентов) вправе направить нарочно, электронной почтой (uk.ikhakasii@yandex.ru) Заказчику в письменной форме, с указанием адреса электронной почты для обратной связи, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. 
5.19. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений конкурсной документации и направляет его участнику конкурса (процедуры отбора Контрагентов) на адрес электронной почты, указанный для обратной связи. 
5.20. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию.
5.21. Изменения вносятся в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. В случае внесения изменений в конкурсную документацию, срок подачи заявок на участие в конкурсе (отборе Контрагентов) должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного изначально.     
5.22. Вся конкурсная документация для ознакомления, в том числе по предмету закупки, размещена на официальном сайте Заказчика по адресу: https://invest19.ru . 

6. Требования к участникам конкурса (процедуры отбора Контрагентов):
6.1. На день подачи заявки:
6.1.1. Быть правомочными на заключение договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.1.2. Соответствовать требованию (в отношении российского юридического лица) о не проведении ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда (в отношении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя) о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 
6.1.3. Соответствовать требованию (в отношении российского юридического лица) об отсутствии сведений в реестрах недобросовестных Контрагентов, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок». 
6.1.4. Отсутствие приостановления деятельности участника закупки (процедуры отбора Контрагентов) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
6.1.5. Не являться российским юридическим лицом, в уставном (складочном)  капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.1.6. Не являться иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации.
6.1.7. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.1.8. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.1.9. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
6.2. Отсутствие на едином налоговом счете или не превышение размера, определенного пунктом 3 статьи 47 НК РФ, задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
6.3. Отсутствие действующих исполнительных производств, возбужденных в отношении Контрагента на сумму свыше 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей, на день рассмотрения заявки Комиссией по осуществлению закупок. 
6.4. Являться членом Саморегулируемой организации – Ассоциации (Некоммерческого партнерства), в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с обеспечением оплаты в компенсационный фонд возмещения вреда.
6.5. Перечень критериев для оценки участника закупки (отбора Контрагентов) и документов, предоставляемых для подтверждения соответствия критериям, определен в Приложении №2 к настоящей конкурсной документации.   
7. Сведения и документы, предоставляемые участником закупки (процедуры отбора Контрагентов):
7.1. Заявка на участие в закупке (в процедуре отбора Контрагентов) по форме, определенной настоящей конкурсной документацией (Приложение №1), содержащая:
1) фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;
2) стоимость выполняемых работ, указанных в настоящей конкурсной документации;
3) иные сведения, содержащиеся в форме заявки.
7.2. Карточка предприятия (юридического лица/индивидуального предпринимателя), содержащая фирменное наименование (наименование), ИНН, ОГРН, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (юридический адрес), почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона.
7.3. Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
7.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника процедуры отбора действует иное лицо, в составе документов должна содержаться доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенная печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника отбора или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника отбора, в составе документов на участие в отборе должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
7.5. Решение об одобрении или совершении крупной сделки (для юридических лиц), либо соответствующее гарантийное письмо, подтверждающее, что сделка не является крупной или одобрение не требуется в соответствии с законодательством (в случае, если единственный учредитель (участник) юридического лица является его исполнительным органом, решение об одобрении или совершении крупной сделки либо справка не требуются).
7.6. Справка об исполнении обязанностей по уплате налогов (форма КНД 1120101) и справка о сальдо единого налогового счета (форма КНД 1160082 (ЕНС)) не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты подачи заявки. 
7.7. Справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам (форма КНД1160082) или выписка по расчетам с бюджетом из Личного кабинета налогоплательщика, действующая на дату не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты подачи заявки. 
7.8. Копии документов, указанных в Приложении №2 настоящей конкурсной документации, подтверждающих соответствие Контрагента критериям, определенным Приложением №2, настоящей конкурсной документации.  
7.9. Копию выписки из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, подтверждающую членство участника конкурса, уровень ответственности и оплату взносов в компенсационный фонд, полученную не позднее 6 месяцев до даты подачи заявки.
Требования к предмету закупки, видам работ определены в Техническом задании, Проектной документации «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парк «Черногорский», Сметной документации (Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5 к настоящей конкурсной документации). 
8. Форма договора, заключаемого по результатам конкурса с победителем процедуры закупки (отбора Контрагентов), является Приложением №6 к настоящей конкурсной документации.  












































Приложение №1 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля 
за выполнением работ по строительству ЛЭП-10кВ от  
ПС 110 кВ «Черногорская» до территории                                                                                                  Агропромышленного парка «Черногорский»

Директору общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии»  Паулю Денису Анатольевичу 
г. Абакан, ул. Крылова, 47А, 2 эт., каб. 208 


На бланке организации (при наличии)
дата, исх. №





ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству ЛЭП-10 кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»  
1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству по строительству ЛЭП-10 кВ от ПС 110кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» (далее – Объект), а также применимые к данному конкурсу условия, предусмотренные Положением об организации деятельности по осуществлению закупок (отбору Контрагентов) обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии», ______________________________________________________________________, в лице
(наименование заявителя)
_____________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О, уполномоченного лица, при непосредственной подаче заявки индивидуальным предпринимателем графа может не заполняться.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку. 
2. Предлагаемая нами цена договора за весь объем услуг, указанный в конкурсной документации (общая стоимость выполняемых работ), составляет _______________ рублей _________копеек. (стоимость указывается с учетом применяемой участником системой налогообложения)
3. _______________________________ гарантирует оказание услуг в объеме, предусмотренном Договором оказания услуг по осуществлению строительного контроля.    
4. В случае если ________________ будет признан____ победителем конкурса, _________ берет на себя обязательство подписать договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии» в соответствии с требованиями конкурсной документации, проектом договора и с условием о цене договора, определенной по результатам конкурса.
5. ____________________ гарантирует, что в отношении него отсутствует решение о ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
6.  ____________________ гарантирует, что в отношении него отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных Контрагентов, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок». 
7. _____________________ гарантирует отсутствие в отношении него приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8. ______________________ гарантирует, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора, являющегося юридическим лицом.
9.	________________________ гарантирует отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим лицом.
10. ________________________ гарантирует, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
11.	_________________ гарантирует отсутствие действующих исполнительных производств, возбужденных в отношении ____________ на сумму свыше 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей. 
12. _________________ сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен___________________ _____________________________________________________________________________
                                           (Ф.И.О., телефон).
13. ______________________ гарантирует достоверность в заявке информации и подтверждает право Заказчика запрашивать у участника закупки - ___________________ и у иных лиц, получать из общедоступных источников информацию, уточняющую представленные сведения. 
14. Сведения об участнике закупки (отбора Контрагентов):
- полное и сокращенное наименование Ф.И.О. (для индивидуального предпринимателя):_____________________________________________________________,
- организационно-правовая форма: __________________________________________, 
- место нахождения (для юридического лица); место жительства (для индивидуального предпринимателя) ______________________________________________,
- ИНН ___________________________; ОГРН (ОГРНИП)_______________________,
- применяемая на момент подачи заявки система налогообложения и действующая ставка - ______________________________________________________________________,  
         - контактные данные: номер телефона _____________, адрес электронной почты ___________________.
15. Корреспонденцию в адрес ______________ просим направлять по адресу: _______________________________________. 

Подача настоящей заявки на участие в конкурсе (процедуре отбора Контрагентов) ___________________________________ является подтверждением принятия (акцептом) всех условий Заказчика, предусмотренных в конкурсной документации, в том числе условий исполнения договора. 
 «______» _______________ 20___ года

Подпись руководителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, 
или уполномоченного лица)			_________________/______________        
Приложение №2 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля 
за выполнением работ по строительству ЛЭП-10кВ от  
ПС 110 кВ «Черногорская» до территории                                                                                                  Агропромышленного парка «Черногорский»


Перечень критериев для оценки участников конкурса (отбора Контрагентов), документов, предоставляемых для подтверждения соответствия критериям, и порядок подсчета баллов (% соответствия)

Понятия, используемые при оценке конкурсных заявок:
Критерии оценки — факторы, важные для принятия решения.
Веса критериев — числовые значения, отражающие относительную важность каждого фактора.
Оценки альтернатив — баллы, присвоенные каждому варианту по каждому критерию.
Взвешенные оценки (ВОn) — произведение оценки на вес соответствующего критерия.
Итоговый рейтинг (IR) — сумма всех взвешенных оценок для каждой альтернативы.
НМЦД- начальная максимальная цена договора-твердая сумма, установленная заказчиком;
Цпред-ценовое предложение -цена, указанная в заявке участника конкурса;

Таблица 1 Критерии оценки
	
	Критерий
	Альтернатива
	Количество баллов
	Весовой коэффициент
	Подтверждающие документы

	1

	Опыт предоставления услуг (в том числе в составе услуг, состоящих из нескольких (комплексных услуг), по осуществлению строительного контроля при строительстве/реконструкции объектов капитального строительства -  зданий, строений (за исключением объектов ИЖС) сданных в эксплуатацию за период не более 5 лет до подачи заявки на участие в конкурсе. 

	осуществление строительного контроля при строительстве /реконструкции 1 и более объектов электроснабжения за указанный период, сданных в эксплуатацию

	100
	
0,30

	Копии договоров с актами выполненных работ/оказанных услуг или соглашений об оказании услуг с актами приемки оказанных услуг (по количеству объектов) за период с 21.04.2021 г. по 30.04.2026 г. 
При частично исполненном договоре (разнице между ценой договора и актом в сторону уменьшения), предоставляются документы, определяющие причину частичного исполнения. В случае частичного исполнения договора в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Техническим заказчиком (исполнителем) такой договор не учитывается.
При подписании договора (Договора, соглашения) ЭЦП на электронной площадке, предоставляется информация о заключенном договоре (его изменении) и лист с оттиском электронно-цифровой подписи либо информационное письмо с указанием площадки, через которую осуществлялось подписание Договора (договора) и идентификационного кода закупки. 

	
	
	Отсутствие объектов электроснабжения за указанный период, сданных в эксплуатацию
	0
	
	

	
	
	осуществление строительного контроля при строительстве/ реконструкции 3 и более объектов капитального строительства -  зданий, строений (за исключением объектов ИЖС) за указанный период, сданных в эксплуатацию



 
	100
	0,20
	

	
	
	осуществление строительного контроля при строительстве/ реконструкции 2 объектов капитального строительства -  зданий, строений (за исключением объектов ИЖС) за указанный период, сданных в эксплуатацию

	70
	
	

	
	
	осуществление строительного контроля при строительстве/ реконструкции 1 объекта капитального строительства -  зданий, строений (за исключением объектов ИЖС) за указанный период, сданных в эксплуатацию
	40
	
	

	
	
	отсутствие опыта


	0
	
	

	2

	Ценовое предложение

	Цпред. (тыс. руб.) (ценовое предложение участника конкурса)
	
	 








0,50

	Ценовое предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе 

	
	
	Конкурсное снижение-R (%):
	
	
	

	
	
	от 35% включительно и более 
	100
	
	

	
	
	от 30% включительно и до 35%
	80
	
	

	
	
	от 25% включительно до 30%
	70
	
	

	
	
	от 20% включительно до 25%
	60
	
	

	
	
	от 15% включительно до 20%
	30
	
	

	
	
	От 10% включительно до 15%
	20
	
	

	
	
	От 5% включительно до 10%
	10
	
	

	
	
	Менее 5 %
	0
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	 1,00
	



Сумма взвешенных оценок по всем максимальным значениям альтернатив составляет 100 баллов. 
По результатам значений итогового рейтинга к определению победителя допускается участники, набравшие не менее 51 балла.
Победителем конкурса признается участник закупки, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 51 балла.
Каждый рассматриваемый критерий конкурсного предложения оценивается по стобалльной шкале. С этой целью значения оцениваемого критерия в натуральных единицах измерения ранжируются (т.е. расставляются в порядке уменьшения их значимости) для всех участников.
Для каждого критерия определяется коэффициент значимости веса, отражающий относительную значимость критерия. (Таблица №1)
В случае установления для каких-либо из критериев подкритериев, оценка альтернатив производится аналогично по каждому подкритерию. Общей оценкой баллов по критерию будет являться сумма баллов по его подкритериям, при этом учитывается также установленный весовой коэффициент критерия (применяется к сумме оценок подкритериев).
Взвешенная оценка критерия равна произведению балла критерия на его вес. Сумма взвешенных оценок всех критериев составляет итоговый рейтинг.
IR =ВО1+ ВО2+ ВО3+ ВО4;
где:
IR-итоговый рейтинг; 
ВОn- взвешенная оценка критерия
Договор заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен наивысший итоговый рейтинг (IR).
Оценка альтернатив по ценовому критерию зависит от того, в каком диапазоне окажется процент конкурсного снижения цены заявки. Процент конкурсного снижения рассчитывается по следующей формуле:
;
где
R -конкурсное снижение цены (%),
НМЦД - начальная максимальная цена договора,
Цпред -предложенная цена участника конкурса.
Полученному значению R присваивается балл и учитывается при расчете взвешенной оценки. Дробное значение взвешенной оценки округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Обоснование начальной максимальной цены договора.
1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием-проектно-сметный метод.
2. Начальная (максимальная) цена включает в себя расходы на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Агропромышленный парк Черногорский».
	Наименование систем налогообложения участника конкурса
	Единица измерения
	Начальная максимальная цена договора
(НМЦД)

	1
	2
	3

	Стоимость без учета НДС
	тыс. руб.
	674,79

	Участник, применяющий ОСНО
	
	

	НДС 22%
	тыс. руб.
	148,46

	Стоимость с учетом НДС (НМЦД22%)
	тыс. руб.
	823,25

	Участник, применяющий УСН и не являющийся плательщиком НДС
	
	

	Стоимость по упрощённой системе налогообложения (НМЦД без НДС)
	тыс. руб.
	674,79

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 5%
	
	

	НДС 5%
	тыс. руб..
	33,74

	Стоимость с учетом НДС 5% (НМЦД5%)
	тыс. руб.
	708,53

	Участник, применяющий УСН и являющийся плательщиком НДС 7%
	
	

	НДС 7%
	тыс. руб.
	47,24

	Стоимость с учетом НДС 7%(НМЦД7%)

	тыс. руб.
	722,03


Таблица 2 Начальная максимальная цена договора

ВАЖНО! При расчете процента конкурсного снижения применять НМЦД в соответствии с действующей системой налогообложения участника конкурса на момент подачи заявки, которая указана в Таблице №2. 
ВАЖНО! Предложенная цена участника конкурсного отбора предлагается с учетом действующей системы налогообложения участника на момент подачи заявки.
Сумма договора в договоре указывается с величиной НДС, исходя из системы налогообложения победителя конкурса. Сумма НДС рассчитывается из итоговой (предложенной) цены договора.

















Приложение №3 к конкурсной 
документации на право заключения договора 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля 
за выполнением работ по строительству ЛЭП-10кВ от  
ПС 110 кВ «Черногорская» до территории                                                                                                  Агропромышленного парка «Черногорский»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»

1. Общие положения.
1.1. Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инфраструктура Хакасии».
1.2. Подрядчики – выполняющие на объекте работы Генеральные подрядные организации и привлекаемые ими субподрядные организации.
1.3. Исполнитель – организация, привлекаемая Заказчиком для осуществления строительного контроля при строительстве Объекта.
1.4. Объект: «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский».
1.5. Объем работ, в отношении которых проводится строительный контроль – согласно проектной документации и разработанной на основании проектной документации рабочей документации обществом с ограниченной ответственностью «Абаканэнерго», шифр 01-25.

2. Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих строительному контролю.
Земляные работы:
- Механизированная разработка грунта;
- Разработка выемок (траншей) под конструкции;
- Разработка котлованов экскаваторами;
- Обратная засыпка котлованов, выемок (траншей), пазух конструкций и сооружений;
- Разработка (доработка) грунта в котлованах, выемках (траншеях) ручным способом;
- Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющей техникой или тяжелыми вибротрамбовками;
- Устройство подстилающих слоев щебеночных и песчаных оснований под фундаменты различных типов и фундаментных плит.
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
- Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
Устройство системы электроснабжения.
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.
Благоустройство территории:
- Устройство тротуаров и дорожек из плит;
- Устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия проездов.
Также строительному контролю подлежат все пусконаладочные работы на Объекте.

	3. Состав основных услуг.

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. рассмотрение рабочей документации с целью оценки ее комплектности (полноты) и соответствия утвержденной проектной документации, а также выработка рекомендаций Заказчику относительно ее применения к производству работ;
3.1.2. входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ организационно-технологической документации Подрядчика с оценкой ее соответствия утвержденной рабочей документации и требованиям соответствующих документов по стандартизации;
3.1.3. проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, конструкций и изделий;
3.1.4. проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие объемам, заложенным в проектной документации;
3.1.5. контроль исполнения Подрядчиками утвержденного Заказчиком графика производства работ;
3.1.6. контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ в объемах, определенных техническим заданием Заказчика, в том числе выборочный операционный контроль соответствия применяемых строительных материалов, изделий и конструкций проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации;
3.1.7. участие в промежуточной приемке выполненных работ;
3.1.8. проверка полноты проведения и документирования результатов инструментального контроля лицом, осуществляющим строительство;
3.1.9. проведение исполнителем испытаний самостоятельно или привлекаемым лицом, осуществляющим инструментальный контроль, компетентным в проведении данных работ, в объеме, установленном договором, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком. Лицо, осуществляющее инструментальный контроль, должно соответствовать требованиям действующего законодательства и документов по стандартизации.
3.1.10. ежемесячная приемка и подписание уполномоченным представителем Исполнителя выполненных подрядчиком объемов работ по соответствующим актам установленной формы КС-2;
3.1.11. контроль полноты и правильности оформления Подрядчиком исполнительной документации;
3.1.12. участие в технических и организационных совещаниях в рамках договора, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком;
3.1.13. предоставление Заказчику оперативной информации о факторах, которые могут повлиять на несоблюдение утвержденного графика выполнения работ Подрядчиками, на качество и/или стоимость работ, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;
3.1.14. проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, обоснований изменений проектных решений;
3.1.15. составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на объекте и произведенных работах, включая рекомендации по обеспечению качества строительно-монтажных работ;
3.1.16. контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и Подрядчиком актов по устранению дефектов в течение гарантийного срока;
3.1.17. предоставление Заказчику по его запросу информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на объекте работах, и их организации;
3.1.18. представление Заказчика, по надлежащим образом оформленной доверенности, в государственных органах по вопросам строительного контроля;
3.1.19. участие в приемке законченного строительством объекта.
3.2 Особые задания:
3.2.1 в ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру технического задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к договору.

4 Оборот документов и отчетность.

4.1 Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
4.1.1 исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и Заказчиком;
4.1.2 паспорта (документы оценки соответствия качества), сертификаты соответствия и декларации в соответствии с регламентом Таможенного союза на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
4.1.3 результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика;
4.1.4 акты промежуточной приемки выполненных работ; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом), акты освидетельствования скрытых работ;
4.1.5 журналы работ (общий и специальные);
4.1.6 результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
4.1.7 графики производства работ.
4.2 Деловая переписка:
4.2.1 Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля объекта. 
4.2.2 Деловая переписка ведется сторонами на бумажном носителе и направляется нарочным, посредствам электронной почты/электронного документооборота. 
4.3 Отчетность по строительному контролю:
4.3.1 Исполнитель представляет Заказчику документ о приемке оказанных услуг в форме УПД с приложением к нему отчета строительного контроля не позднее 5 рабочих дней после завершения оказания услуг за отчетный период – календарный месяц. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от Исполнителя отчетных документов рассматривает их и подписывает соответствующий документ о приемке. 
4.3.2 Отчеты предоставляются на бумажных носителях с приложением фотографий (выборочно - основные технологические операции и выявленные нарушения), а также, направляются в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика. 
4.3.3. В ходе исполнения Договора Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к выполнению работ на Объекте или их состоянию. Дополнение отчета иными сведениями осуществляется на основании письменного уведомления Заказчика и не требует внесение изменений в Договор. 
	
Приложение № 1 к Техническому заданию – Форма отчета

Приложение № 1 
к Техническому заданию на оказание услуг по осуществлению
                                                                       строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ
от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»


Отчет по результатам строительного контроля
за период с _____ по ____ 

	Договор:
	____________________
номер и дата Договора с Исполнителем
	Заказчик:
	___________________
Наименование Заказчика

	Объект:
	
	Подрядчик:
	___________________
Наименование Подрядчика

	Сроки выполнения работ 
	
	
	Строительный контроль:

	 ___________________
Наименование Исполнителя



ОТЧЕТ 
по строительному контролю за строительством
Объект: ___________________________________________________________ 
Отчетный период: ___________________________________
Содержание отчета:


	Раздел
	
Наименование раздела, документа

	Количество
страниц
	Номера
страниц

	1
	Краткое описание услуг, выполненных в отчетный период
	
	

	
	- Описание основных выполненных работ (форма №1)
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение Подрядчиком Графика выполнения строительно-монтажных работ (и Графиков производства работ (при наличии))
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проектной и рабочей документации
	
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	6
	Сведения об изменениях на Объекте
	
	

	7
	Происшествия на Объекте
	
	

	
	Заключение 
	
	

	
	Приложения:
	
	

	
	П1. Перечень актов приемки работ (форма №2)
	
	

	
	П2. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (форма №3)
	
	

	
	П3. Перечень предписаний и замечаний (форма №4)
	
	

	
	П4. Фотофиксация хода проведения и приёмки работ
	
	



Раздел 1. Краткое описание услуг, выполненных в отчетный период
Объемы работ, выполненные за отчетный период
(Форма №1)
	№
п/п
	Перечень выполненных основных работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Примечание 

	
	
	
	Всего по Договору
	За отчетный период
	Нарастающим итогом
	Остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	




Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком Графика выполнения строительно-монтажных работ (и Графиков производства работ (при наличии).
Раздел 4. Сведения о проводимых на объекте проверках контролирующими государственными органами и Заказчиком.
Раздел 5. Происшествия на Объекте.
Заключение
Исполнитель: ___________________ 

	
	Приложения к отчету 
по строительному контролю за строительством



Перечень актов приемки работ
(Форма №2)
	№
п/п
	Наименование документа
	Дата, номер
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	


Исполнитель: ___________________ 

Перечень предписаний и замечаний 
(Форма №3)
	№
п/п
	Дата выдачи
	Лицо, выдавшее предписание, вынесшее замечание
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Исполнитель: ___________________ 

Инструкция по заполнению поэтапного отчета по результатам строительного контроля

Раздел 1. Краткое описание услуг, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы "Объемы работ, выполненные за отчетный период", в которой по порядку перечисляются основные виды работ, выполненные и принятые за отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиков в отчетный период:
- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- Дана оценка достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный, приемочный и другие), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком Графика выполнения строительно-монтажных работ (и Графиков производства работ (при наличии)).
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ, включенных в График выполнения строительно-монтажных работ и Графиков производства работ (при наличии).
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта капитального строительства;
- Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Сведения о проводимых на объекте проверках.
- Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком; 
- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком; 
- Сведения об исполнении замечаний, предписаний, вынесенных по результатам проверок Объекта строительства контролирующими государственными органами.
Заключение.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектной и рабочей документации и требованиям Заказчика по основным критериям: объемам, сроку, качеству. 


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Отчет сдал:
Исполнитель:
 
 
______________________
	Отчет принял:
Заказчик:


_____________________ 








Приложение №6 
к конкурсной документации на право заключения договора
оказания услуг по осуществлению строительного контроля
за выполнением работ по строительству ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»

Договор №
оказания услуг по строительному контролю

г. Абакан                                                                                                         «___»__________ 2026 г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Инфраструктура Хакасии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пауля Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола №___ рассмотрения и оценки заявок участников закупки (отбора Контрагентов) на право заключения договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» от «__»_____ 2026 г.,  заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Строительство ЛЭП-10кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» на земельных участках по адресам: Российская Федерация, Республика Хакасия, кадастровые кварталы: 19:02:010505, 19:02010504; 19:02:010503; 19:02:010355; 19:02:010357:19:02:010356; 19:02:010354; 19:02:0100336; 19:02:010335; 19:02:010358; 19:02:010334; 19:02:010410; 19:02:010202, земельном участке по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск, кадастровый номер: 19:02:010202:869 промышленный парк «Черногорский» до территории Агропромышленного парка «Черногорский» по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Черногорск,  в районе комбината «Залив», земельный участок 13, кадастровый номер: 19:02:010202:873 (далее - Объект). 
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.3. Подрядчиком, осуществляющим строительство Объекта, является_____________________________________________, на основании Договора ________ (далее – Договор подряда). 
1.4. Подписывая настоящий Договор Стороны подтверждают, что рабочая и проектная документация, разработанная обществом с ограниченной ответственностью «Абаканэнерго», в электронном виде передана Исполнителю. 
1.5. Срок оказания услуг – с момента заключения настоящего Договора до сдачи Объекта в эксплуатацию (19.10.2026 г.). 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Заказчика: 
2.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект строительства в целях осуществления контроля за ведением строительных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 
2.1.2.  Уведомить Подрядчика о привлечении Исполнителя для осуществления контроля за выполнением работ при строительстве Объекта. 
2.1.3. Уведомить Исполнителя о необходимости организации строительного контроля за 3 (три) рабочих дня до начала производства строительных работ. 
2.1.4. Выдать Исполнителю доверенность на представление интересов Заказчика перед подрядчиком (субподрядчиками), государственными органами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
2.1.5. Предоставить Исполнителю документацию, необходимую для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
2.1.6. Своевременно, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить оплату оказанных Исполнителем Услуг.
2.2. Права Заказчика: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя устную информацию и/или письменный отчет о ходе и качестве ведения строительных работ, о ходе осуществления строительного контроля за производством работ. 
2.2.2. Требовать от Исполнителя оказания услуг в объеме, предусмотренном настоящим Договором. 
2.3. Обязанности Исполнителя: 
2.3.1. Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика.
2.3.2. Обеспечить осуществление строительного контроля при проведении работ на Объекте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 
2.3.3. Принимать участие в переговорах с подрядчиком с целью уточнения условий выполнения обязательств по договору подряда, графика производства работ, технологии производства работ и выполнения прочих мероприятий, направленных на выполнение обязательств по строительному контролю на Объекте. 
2.3.4. Назначить приказом лиц, ответственных за осуществление строительного контроля, и, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, в письменной форме предоставить информацию об этом Заказчику. 
2.3.5. От имени Заказчика осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, подрядчиком, по вопросам, касающимся осуществления строительного контроля.          

3. Цена Договора и порядок оплаты 
3.1. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: ____________ рублей __________ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке _____________ (____________) процентов, а в случае если Договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта остается твердой и НДС не облагается.
(Примечание: Если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»). 
3.2. В случае если в ходе исполнения Договора уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Исполнителем НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора на сумму НДС.
3.3. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке на основании счета, выставленного Исполнителем.
При этом размер оплаты за фактически оказанную Исполнителем услугу рассчитывается по следующей формуле:
	   Стоимость работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых без замечаний на основании подписанных актов сдачи-приемки работ Подрядчика по строительству по форме КС-2 и справок по форме КС-3 за отчетный период
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	=
	Стоимость выполненных Исполнителем Работ (Услуг) за отчетный период



Процентное соотношение (Процент) рассчитывается как: 

 * 100;
Показатель процентного соотношения округляется до 6 (шести) знаков после запятой по правилам математического округления.
3.4. При окончательном расчете, производимом после ввода Объекта в эксплуатацию и подписания окончательного Акта сдачи-приемки оказанных услуг в форме УПД, будет выплачена разница между общей стоимостью оказанных услуг, предусмотренной настоящим Договором (суммой договора) и фактически произведенными расчетами (остаток стоимости).  
3.5. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя с казначейского счета, открытого Заказчиком в Управлении Федерального казначейства по Республике Хакасия после осуществления Управлением Федерального казначейства по Республике Хакасия санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования, исходя из условий предоставления субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Республики Хакасия субсидии на создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Хакасия на 2025–2030 годы (ИГК № 005550013924PBT0008020142) от 21.11.2025 № 10-2025-071601.  
По усмотрению Заказчика, при невозможности оплаты в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора, оплата может быть произведена с расчетного счета Заказчика.  
3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств со счета (расчетного или казначейского) Заказчика. 
 
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Приемка оказываемых услуг осуществляется ежемесячно. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после окончания календарного месяца, Исполнитель направляет Заказчику сопроводительное письмо с приложением УПД, документов, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) по форме, согласованной Сторонами (Приложение №2) к настоящему Договору. К Отчету также должны быть приложены скан-образы предъявленных Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
При наличии у Заказчика замечаний по Отчету, Исполнитель вносит в Отчет изменения в установленный Заказчиком срок.   
4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик осуществляет рассмотрение представленных документов и, при отсутствии замечаний, подписывает УПД либо, при наличии замечаний, направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. При оказании услуг с недостатками Заказчик указывает это в отказе от подписания УПД и может потребовать уменьшения стоимости услуг, предусмотренных настоящим Договором либо, при возможности устранения недостатков (последствий ненадлежащего оказания услуг), возникших из-за ненадлежащим образом оказанных услуг, за счет Исполнителя. 
Устранение недостатков оказанных услуг, недостатков в документах по письменным замечаниям Заказчика осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика.  
4.3. В случае если Заказчик не подписывает УПД либо не представит мотивированный отказ от его подписания в срок, установленный п. 4.2. настоящего Договора, услуги считаются принятыми на следующий день после истечения срока, установленного указанным пунктом.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Исполнителем срока устранения недостатков оказанных услуг (п. 4.2. настоящего Договора) Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости услуг, предусмотренных настоящим Договором, за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. В случае если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору Заказчику и/или третьим лицам будут причинены убытки, Исполнитель обязан возместить причиненные убытки в полном объеме.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней. 
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Хакасия.

7. Условия изменения и расторжения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Исправления в тексте Договора не допускаются.
7.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Заказчик имеет права в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и потребовать возмещения расходов и убытков, связанных с расторжением, в случае систематического неисполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Систематическим неисполнением считается неисполнение обязательств Исполнителем по настоящему Договору более двух раз. 
8. Форс-мажор
8.1. Наступление форс-мажорных обстоятельств, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. В случае если Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону с представлением документов, выданных компетентными органами Российской Федерации, о наступлении таковых в семидневный срок, она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства.
8.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 2 календарных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону, без уплаты неустойки. 
8.4. Обязанность доказать наступление форс-мажорных обстоятельств лежит на Стороне, ссылающейся на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по Договору.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Стороны обязуются письменно сообщать друг другу об изменении адреса или банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их изменения без оформления дополнительного соглашения к Договору.
9.3. Заключая настоящий Договор, Исполнитель дает свое согласие на осуществление в отношении него контрольных мероприятий в форме проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством экономического Развития Республики Хакасия, а также органами государственного финансового контроля.
9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для Заказчика, другой - для Исполнителя.
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ООО «Управляющая компания 
Инфраструктура Хакасии»
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СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Новосибирск
Корр. Счёт № 30101810500000000816 
БИК 45004816
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ООО «Управляющая компания 
Инфраструктура Хакасии»

____________________ Д.А. Пауль

          «____»_______________2026 г.
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Приложение №1 к Договору №
оказания услуг по строительному контролю от «__»______ 2026 г.               
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский»

1. Общие положения.
1.1. Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инфраструктура Хакасии».
1.2. Подрядчики – выполняющие на объекте работы Генеральные подрядные организации и привлекаемые ими субподрядные организации.
1.3. Исполнитель – организация, привлекаемая Заказчиком для осуществления строительного контроля при строительстве Объекта.
1.4. Объект: «Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110 кВ «Черногорская» до территории Агропромышленного парка «Черногорский».
1.5. Объем работ, в отношении которых проводится строительный контроль – согласно проектной документации и разработанной на основании проектной документации рабочей документации обществом с ограниченной ответственностью «Абаканэнерго», шифр 01-25.

2. Перечень сооружений, конструкций, элементов и работ, подлежащих строительному контролю.
Земляные работы:
- Механизированная разработка грунта;
- Разработка выемок (траншей) под конструкции;
- Разработка котлованов экскаваторами;
- Обратная засыпка котлованов, выемок (траншей), пазух конструкций и сооружений;
- Разработка (доработка) грунта в котлованах, выемках (траншеях) ручным способом;
- Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющей техникой или тяжелыми вибротрамбовками;
- Устройство подстилающих слоев щебеночных и песчаных оснований под фундаменты различных типов и фундаментных плит.
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.
Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
- Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
Устройство системы электроснабжения.
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.
Благоустройство территории:
- Устройство тротуаров и дорожек из плит;
- Устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия проездов.
Также строительному контролю подлежат все пусконаладочные работы на Объекте.

	3. Состав основных услуг.

3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. рассмотрение рабочей документации с целью оценки ее комплектности (полноты) и соответствия утвержденной проектной документации, а также выработка рекомендаций Заказчику относительно ее применения к производству работ;
3.1.2. входной контроль полноты и качества необходимой для начала работ организационно-технологической документации Подрядчика с оценкой ее соответствия утвержденной рабочей документации и требованиям соответствующих документов по стандартизации;
3.1.3. проверка входного контроля Подрядчика на соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий требованиям рабочей документации, проведение выборочных испытаний поставляемых на объект материалов, конструкций и изделий;
3.1.4. проверка объемов выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие объемам, заложенным в проектной документации;
3.1.5. контроль исполнения Подрядчиками утвержденного Заказчиком графика производства работ;
3.1.6. контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ в объемах, определенных техническим заданием Заказчика, в том числе выборочный операционный контроль соответствия применяемых строительных материалов, изделий и конструкций проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации;
3.1.7. участие в промежуточной приемке выполненных работ;
3.1.8. проверка полноты проведения и документирования результатов инструментального контроля лицом, осуществляющим строительство;
3.1.9. проведение исполнителем испытаний самостоятельно или привлекаемым лицом, осуществляющим инструментальный контроль, компетентным в проведении данных работ, в объеме, установленном договором, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком. Лицо, осуществляющее инструментальный контроль, должно соответствовать требованиям действующего законодательства и документов по стандартизации.
3.1.10. ежемесячная приемка и подписание уполномоченным представителем Исполнителя выполненных подрядчиком объемов работ по соответствующим актам установленной формы КС-2;
3.1.11. контроль полноты и правильности оформления Подрядчиком исполнительной документации;
3.1.12. участие в технических и организационных совещаниях в рамках договора, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком;
3.1.13. предоставление Заказчику оперативной информации о факторах, которые могут повлиять на несоблюдение утвержденного графика выполнения работ Подрядчиками, на качество и/или стоимость работ, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;
3.1.14. проверка разработанных Подрядчиком чертежей, сопоставительных ведомостей, обоснований изменений проектных решений;
3.1.15. составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на объекте и произведенных работах, включая рекомендации по обеспечению качества строительно-монтажных работ;
3.1.16. контроль за качеством работ и подписание совместно с Заказчиком и Подрядчиком актов по устранению дефектов в течение гарантийного срока;
3.1.17. предоставление Заказчику по его запросу информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на объекте работах, и их организации;
3.1.18. представление Заказчика, по надлежащим образом оформленной доверенности, в государственных органах по вопросам строительного контроля;
3.1.19. участие в приемке законченного строительством объекта.
3.2 Особые задания:
3.2.1 в ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру технического задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к договору.

4 Оборот документов и отчетность.

4.1 Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
4.1.1 исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и Заказчиком;
4.1.2 паспорта (документы оценки соответствия качества), сертификаты соответствия и декларации в соответствии с регламентом Таможенного союза на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;
4.1.3 результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией Подрядчика;
4.1.4 акты промежуточной приемки выполненных работ; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом), акты освидетельствования скрытых работ;
4.1.5 журналы работ (общий и специальные);
4.1.6 результаты обследования сооружения перед приемкой в эксплуатацию;
4.1.7 графики производства работ.
4.2 Деловая переписка:
4.2.1 Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля объекта. 
4.2.2 Деловая переписка ведется сторонами на бумажном носителе и направляется нарочным, посредствам электронной почты/электронного документооборота. 
4.3 Отчетность по строительному контролю:
4.3.1 Исполнитель представляет Заказчику документ о приемке оказанных услуг в форме УПД с приложением к нему отчета строительного контроля не позднее 5 рабочих дней после завершения оказания услуг за отчетный период – календарный месяц. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от Исполнителя отчетных документов рассматривает их и подписывает соответствующий документ о приемке. 
4.3.2 Отчеты предоставляются на бумажных носителях с приложением фотографий (выборочно - основные технологические операции и выявленные нарушения), а также, направляются в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика. 
4.3.3. В ходе исполнения Договора Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к выполнению работ на Объекте или их состоянию. Дополнение отчета иными сведениями осуществляется на основании письменного уведомления Заказчика и не требует внесение изменений в Договор. 
	









Приложение № 2 
к Договору № ___оказания услуг 
по строительному контролю от «__»______ 2026 г.               

Отчет по результатам строительного контроля
за период с _____ по ____ 

	Договор:
	____________________
номер и дата Договора с Исполнителем
	Заказчик:
	___________________
Наименование Заказчика

	Объект:
	
	Подрядчик:
	___________________
Наименование Подрядчика

	Сроки выполнения работ 
	
	
	Строительный контроль:

	 ___________________
Наименование Исполнителя



ОТЧЕТ 
по строительному контролю за строительством
Объект: ___________________________________________________________ 
Отчетный период: ___________________________________
Содержание отчета:

	Раздел
	
Наименование раздела, документа

	Количество
страниц
	Номера
страниц

	1
	Краткое описание услуг, выполненных в отчетный период
	
	

	
	- Описание основных выполненных работ (форма №1)
	
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	
	

	3
	Соблюдение Подрядчиком Графика выполнения строительно-монтажных работ (и Графиков производства работ (при наличии))
	
	

	4
	Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проектной и рабочей документации
	
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	6
	Сведения об изменениях на Объекте
	
	

	7
	Происшествия на Объекте
	
	

	
	Заключение 
	
	

	
	Приложения:
	
	

	
	П1. Перечень актов приемки работ (форма №2)
	
	

	
	П2. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (форма №3)
	
	

	
	П3. Перечень предписаний и замечаний (форма №4)
	
	

	
	П4. Фотофиксация хода проведения и приёмки работ
	
	



Раздел 1. Краткое описание услуг, выполненных в отчетный период
Объемы работ, выполненные за отчетный период
(Форма №1)
	№
п/п
	Перечень выполненных основных работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Примечание 

	
	
	
	Всего по Договору
	За отчетный период
	Нарастающим итогом
	Остаток
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	



Раздел 2. Мероприятия по контролю качества.
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком Графика выполнения строительно-монтажных работ (и Графиков производства работ (при наличии).
Раздел 4. Сведения о проводимых на объекте проверках контролирующими государственными органами и Заказчиком.
Раздел 5. Происшествия на Объекте.
Заключение
Исполнитель: ___________________ 

	
	Приложения к отчету 
по строительному контролю за строительством



Перечень актов приемки работ
(Форма №2)
	№
п/п
	Наименование документа
	Дата, номер
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	


Исполнитель: ___________________ 
Перечень предписаний и замечаний 
(Форма №3)
	№
п/п
	Дата выдачи
	Лицо, выдавшее предписание, вынесшее замечание
	Краткое содержание
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Исполнитель: ___________________ 
Инструкция по заполнению поэтапного отчета по результатам строительного контроля

Раздел 1. Краткое описание услуг, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы "Объемы работ, выполненные за отчетный период", в которой по порядку перечисляются основные виды работ, выполненные и принятые за отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиков в отчетный период:
- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
- Дана оценка достоверности испытаний, выполненных Подрядчиком;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный, приемочный и другие), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком Графика выполнения строительно-монтажных работ (и Графиков производства работ (при наличии)).
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ, включенных в График выполнения строительно-монтажных работ и Графиков производства работ (при наличии).
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта капитального строительства;
- Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Сведения о проводимых на объекте проверках.
- Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком; 
- Копии приказов и планов мероприятий по устранению недостатков, изданных Заказчиком; 
- Сведения об исполнении замечаний, предписаний, вынесенных по результатам проверок Объекта строительства контролирующими государственными органами.
Заключение.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектной и рабочей документации и требованиям Заказчика по основным критериям: объемам, сроку, качеству. 
ПОДПИСИ СТОРОН:
	Отчет сдал:
Исполнитель:
  
______________________
	Отчет принял:
Заказчик:

_____________________ 



	Заказчик: 
Директор 
ООО «Управляющая компания 
Инфраструктура Хакасии»
____________________ Д.А. Пауль
          «____»_______________2026 г.


	Исполнитель:



___________________/_______________
          «____»_______________2026 г.
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